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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
B.1.1 charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek pro umístění stavby se nachází v oploceném zemědělském areálu 
Agropodniku Mašovice, a.s. po pravé straně komunikace III/40828 z obce Podmolí 
směr Bezkov. V areálu se nachází silážní jámy, 3 ks silážních věží a dvě budovy z nichž 
je jedna je určená k demolici (samostatná stavební akce), místo ní bude vystavěna 
nová posklizňová linka a druhá, tč. bez využití. Areál je oplocen, bez vzrostlé zeleně. 
Na hranici pozemku se nachází přípojky STL, NN a SEK. Areál je přístupný 
z komunikace III/40828, stávající vjezdovou bránou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdroj: https://www.google.cz/maps 
 
 

B.1.2 údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci 

Na toto území je v současnosti rozpracovaná UPD. 

Na území je v platnosti UPD: 

 

Hlavní výkres – návrh využití území sídla a krajiny z prosince 2001, pořizovatel OÚ Podmolí. 
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Hlavní výkres – výřez; zdroj: mapy.muznojmo.cz/mapserv/znojmo 

 
 
Stavba je umístěna dle ÚP na plochu výrobní aktivity – zemědělské areály a služby (Vz). 
Navrhovaná stavba je navazující na stávající technologický provoz v areálu. 
 
Navrhovaná stavba svou výškou nepřevyšuje stávající stavby stávajícího zemědělského areálu ! 
 
Stavební záměr je v souladu s platnou ÚPD. 
 

B.1.3 informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Bezpředmětné 



 

Stránka 4 z 30 
 

Název akce: Posklizňová linka Podmolí 

 

Místo stavby:   k.ú. Podmolí [724114]; p.č. 576/6, 576/5, 576/11, 635/2, 635/3,576/15, st. 179, st. 134, st. 110, st. 111/1 

Investor: Agropodnik Mašovice, a.s. č.p. 154, 669 02 Mašovice 

Zpracoval: MOX atelier s.r.o., U kotle 7; 252 29 Lety; IČ: 06166822 

 

B.1.4 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů zapracovány ve výkresové a textové části dokumentace DSP. 
Vydaná stanoviska jsou součástí pare dokumentace DSP a jsou závazná. 
 

B.1.5 výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.) 

Byl proveden stavebně technický průzkum okolí.  
 

B.1.6 stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou známa. 
Zemědělský areál se nenachází v ochranném pásmu NP Podyjí. 
 

 
 

B.1.7 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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B.1.8 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba je navrhována v stávajícím zemědělském areálu v Podmolí. Areál je situován na severním okraji katastru, mimo obytnou oblast. Nejbližší 
obytná stavba je vzdálena 283 m 
 

  
 
 

 

B.1.9 požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba je umístěna v místě stávajícího zděného objektu – dvouřadé stáje -  určeného k demolici (demolice povolena formou samostatné stavební 
akce). 
 

B.1.10 požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné / trvalé) 

Bez požadavku. 
 

B.1.11 územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Možnost napojení stavby na dopravní infrastrukturu: 
 
Stavba je součástí areálu, jenž je napojen stávajícím sjezdem na pozemní komunikaci č. III/40828 Podmolí - Bezkov. 
 
Možnost napojení stavby na technickou infrastrukturu: 
 
Kanalizace splašková: 
Nedostupná, bude vybudována splašková jímka. 
 
Kanalizace dešťová: 
V areálu je vybudována a provozována stávající dešťová kanalizace s odvodem vody do přilehlých zemědělsky využívaných ploch. 
 
Plyn: 
Stávající přípojka. Skříň HUP na hranici areálu. Objekt Servisní místnost bude napojen.  
 
Pitná voda:  
Areál disponuje vlastním zdrojem s areálovým rozvodem. objekt Servisní místnost bude napojen na areálovým vedením PV. 
 
elektřina NN: 
V areálu se nachází TS, areál je připojen stávající přípojkou. objekt Servisní místnost bude napojen areálovým vedením NN, zde bude umístěn hlavní 
rozvaděč pro navrhovaný soubor staveb. Stávající nadzemní trafostanice v areálu není kapacitně dostačující, bude vyměněna. 
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SEK: 
Areál je připojen stávající přípojkou. objekt Servisní místnost bude napojen areálovým vedením SEK. 

 

B.1.12 věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Demolice stávajícího objektu stájí. (samostatná stavební akce – povolena demoličním výměrem). 

B.1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Parcela: Katastrální území: Vlastník: Druh pozemku Výměra [m2ů 

p.č. 576/5 Podmolí [ 724114 ] Agropodnik Mašovice, a.s., č. p. 154, 66902 Mašovice ostatní plocha 5772 

p.č. 576/6 Podmolí [ 724114 ] Agropodnik Mašovice, a.s., č. p. 154, 66902 Mašovice ostatní plocha 4369 

st. 110 Podmolí [ 724114 ] Agropodnik Mašovice, a.s., č. p. 154, 66902 Mašovice 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
500 

st. 111/1 Podmolí [ 724114 ] Agropodnik Mašovice, a.s., č. p. 154, 66902 Mašovice 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
917 

st. 179 Podmolí [ 724114 ] Agropodnik Mašovice, a.s., č. p. 154, 66902 Mašovice 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
409 

576/11 Podmolí [ 724114 ] Agropodnik Mašovice, a.s., č. p. 154, 66902 Mašovice ostatní plocha 3424 

st. 134 Podmolí [ 724114 ] Agropodnik Mašovice, a.s., č. p. 154, 66902 Mašovice 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
63 

p.č. 635/3 Podmolí [ 724114 ] Lovecká Havlíková Iveta, č.p. 161, 671 01 Citonice ostatní plocha 8 

p.č. 635/2 Podmolí [ 724114 ] Bez vlastníka ostatní plocha 242 

p.č. 576/15 Podmolí [ 724114 ] Bez vlastníka ostatní plocha 82 

 

B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Bezpředmětné. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využití 

B.2.1.a nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba 
 

B.2.1.b účel užívání stavby 

Skladování zemědělských komodir 
 

B.2.1.c trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 
 

B.2.1.d údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V průběhu vypracování dokumentace bylo zažádáno o vyjádření všech dotčených orgánů, požadavky stanovené těmito orgány byly konzultovány, 
převzaty a budou plně respektovány. 
 

B.2.1.e informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů zapracovány ve výkresové a textové části dokumentace DSP. 
Vydaná stanoviska jsou součástí paré dokumentace DSP a jsou závazná pro celou stavbu. 
 

B.2.1.f údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 

Nejsou známy, stavba je mimo OP NP Podyjí. 
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B.2.1.g navrhované parametry stavby 

 
Zastavěná plocha    

SO-01.1  Skladovací silo 1   = 314 m2 
SO-01.2  Skladovací silo 2   = 314 m2 
 
SO-02  Čistička zrnin   = 26 m2 
SO-03  Expediční a příjmová hala  = 133 m2 
SO-06  Věž elevátorů   = 22,5 m2 
SO-07  Komora nečistot   = 23,4 m2 
SO-08  Servisní místnost   = 22,8 m2 
SO-10  Jímka na odpadní vodu 
SO-11  Akumulační silo   = 33 m2 
SO-13  Vyrovnávací silo   = 6 m2 
 
SO-14  Dopravní váha   = 111,2 m2 
SO-14.1  Obslužná kabina váhy  = 15 m2 
 
SO-15  Dopravníky 
SO-21  Obnova areálové komunikace  = 1900 m2 
SO-31  Oprava sjezdu    
 
IO-61  Areálové vedení PV    
IO-66  Areálové vedení SEK 
IO-67.1  Areálové vedení NN 
IO-67.3  Výměna areálové trafostanice 

 
 
Obestavěný prostor  
 

SO-01.1 Skladovací silo 1   = 5 300 m3 
SO-01.2 Skladovací silo 2   = 5 300 m3 
 
SO-02 Čistička zrnin   = 75 m3 
SO-03 Expediční a příjmová hala  = 2250 m3 
 
SO-06 Věž elevátorů   = 650 m3 
SO-07 Komora nečistot   = 100 m3 
SO-08 Servisní místnost   = 225 m3 
SO-10 Jímka na odpadní vodu  =  10 m3 
 
SO-11 Akumulační silo   = 385 m3 
SO-13 Vyrovnávací silo   = 55 m3 

 
Kapacita objektu 

 
  Kapacity a výkonnosti 
 
 Obsah sila BROCK E-06017     4.012 m3 
 Při skladování pšenice, obj. hmotnost 780 kg/m3    3.129 t 
 
 Kapacita skladu (celkem 2 ks sil)   
 Obsah       8.024 m3 
 Při skladování pšenice, obj. hmotnost 780 kg/m3   6.259 t 
 
 
 Výkonnost příjmové cesty  
 (příjmový žlab-sklad)      120 t.h-1 
 
 Výkonnost expediční cesty ze sil BROCK 
 (skladovací sila – expediční zásobníky)    80 t.h-1 
 
 Výkonnost čističky RVS 120  
 Teoretická, při čištění pšenice     120 t.h-1 
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Roční časový fond, směnnost 
 
Pouze v období sklizně – příjmu hlavních plodin bude linka obsazena dvěma pracovníky nepřetržitě v dvousměnném provozu. Doba hlavních 
kampaní, vztahující se k nově zamýšlené posklizňové lince je odhadována s ohledem na skladovací kapacitu a výkonnost celkem 8 dnů, tedy na 
potřebu časového fondu 64 h. 
Mimo hlavní sezóny, v průběhu klidového skladování bude linka využívána a tedy obsazována jedním pracovníkem jen v jedné směně. 
Pracovník bude připravovat expedování obchodní komodity do expedičních zásobníků. Časový fond v mimosezónním období lze odhadnout na 
80 h. 
 
Hlavní technické parametry 
 
Sezónní výkonnost technologické linky 
Při příjmu obilnin (8 dnů) 7.680 t 
 
 
 
SO-08 Servisní místnost   2 osoby 
 
Pozn.  Nárazově se v objektu nacházejí max. dvě osoby, při naskladňování nebo vyskladňování materiálu. 
V objektu není trvale vykonávána práce. 

  
 

B.2.1.h základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů 
a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

 
Skladový areál na zrniny nemá žádné nároky na technologickou vodu. Provoz je poloautomatický s hlídáním nežádoucích stavů a se signalizací 
akustickou i světelnou. Sociální zařízení je součástí servisní místnosti (technologický kontejner). Podrobný popis je obsahem stavební části. 
Potřeba vody: 
 

Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě (SO-08: Servisní místnost) 

WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možnosti sprchování 26 m3 / Na jednoho pracovníka v 
jedné směně/rok 

2 * 26 = 52 
m3/ rok 

0,208 m3/ den  
(250 pracovních dnů) 

 

Produkce splaškových vod:  viz. potřeba vody 

 

Produkce dešťových vod: 

SO-01.1  Skladovací silo 1   = 188,4 m3/rok (dle vzorce m2 x 0,6 = srážky / ročně) 
SO-01.2  Skladovací silo 2   = 188,4 m3/rok (dle vzorce m2 x 0,6 = srážky / ročně) 
 
SO-02  Čistička zrnin   = 15,6 m3/rok (dle vzorce m2 x 0,6 = srážky / ročně) 
SO-03  Expediční a příjmová hala  = 80 m3/rok (dle vzorce m2 x 0,6 = srážky / ročně) 
SO-06  Věž elevátorů   = 13,5 m3/rok (dle vzorce m2 x 0,6 = srážky / ročně) 
SO-07  Komora nečistot   = 14 m3/rok (dle vzorce m2 x 0,6 = srážky / ročně) 
SO-08  Servisní místnost   = 68,4m3/rok (dle vzorce m2 x 0,6 = srážky / ročně) 
 
SO-11  Akumulační silo 
SO-13  Vyrovnávací silo 
 

Nároky na energie  

TPL vyžaduje napojení na elektrickou energii. Hlavní spotřebiče elektrické energie jsou uvedeny v soupisu strojů (viz tabulka).  
 
Celkový instalovaný příkon technologie    243 kW  
Účiník – odhad    0,7 (vyžaduje se kompensace)  
Odhad odběru el. energie v sezóně - rozmezí   145  -  194  kW/h 
  

Druhy odpadů a emisí:   

 
Zneškodňování odpadů 
 
02 01 odpady ze zemědělství: 
Technologickým procesem nebudou vznikat žádné odpady. 
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Nečistoty rostlinného původu budou produkovány pouze při čištění komodit. Při procesu čištění dochází ke vzniku zrn druhé jakosti (zlomky a 
malá zrna) a lehkých nečistot.  
Lehké nečistoty budou vyváženy zhruba dvakrát až třikrát do týdne v době kampaně, a to na kompost investora.  
Zrna druhé jakosti budou podle své povahy zčásti využita pro výrobu krmiv, a z části budou nabídnuta ke krmení zvěře. 

 
Třída energetické náročnosti:  viz. B.2.9. 
 

B.2.1.i základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

délka stavby: 12 měsíců 
 

B.2.1.j orientační náklady stavby 

Celkové orientační náklady na tuto stavební akci jsou 50 mil Kč bez DPH 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.a urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 
Areál je určen dle územní regulace k umístění zemědělských, výrobních a ostatních služeb včetně administrativy a provozoven, a to převážně 
v uzavřených areálech s malou frekvencí styků s veřejností. 
 
Navrhovaná stavba je situována v zastavěném území. Pozemky, na nichž je navrhovaná stavba umístěna, jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. Veškerá zástavba dotčeného pozemku souvisí se zemědělskou výrobou. Zamýšlená stavba, tak jak 
je umístěna, je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Podmolí. Stavba nezasahuje do ochranných pásem lesních porostů, 
dané území neslouží k rekreačním účelům a nevyskytují se v něm žádné architektonické a památkově chráněné objekty.  
Areál je situován na okraji obce. Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován. 
 

B.2.2.b architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Technologický soubor je situován do prostoru stávajícího areálu investora na okraji obce Podmolí. Výstavba proběhne i v místě objektu určeného 
k demolici. Areál je určen ke skladování zrnin a obilovin. Těmito zemědělskými komoditami bude plněn zejména v období sklizně. Materiál bude 
ze skladu odebírán průběžně a celoročně, ale také může být vyskladňován v jednorázových dávkách pro trh jako tržní komodita.  
Nově instalovaná technologie bude propojena se stávajícími zásobníky, které ke svému plnění a vyprazdňování budou využívat funkce nové 
technologie. 
 
Funkce technologie posklizňové linky (dále TPL) spočívá ve schopnosti materiál z dopravních prostředky přijmout, upravit procesem čištění a uložit 
ho do skladového sila, odkud bude ve vhodnou dobu odebírán ke spotřebě nebo prodeji.  
Stavba TPL bude vybudována za účelem modernizace a rozšíření stávajících sýpek. Strojní soubor (neboli TPL) není součástí stavebního objektu, 
ale je rozmístěn ve venkovním prostoru. Všechny komponenty strojního souboru včetně sil jsou konstruovány a určeny pro venkovní osazení. 
Stavební objekty jsou zastřešeny. 
 
Skladovací silo o průměru 18,3 m (výška válcové části 13,87 m, výška po vrchol 18,56 m, objem 4 012 m³) 
 
Jedná se o válcové silo s rovným dnem, jehož stěny jsou tvořeny vlnitě tvářeným pozinkovaným plechem. Střecha sila je samonosná se střešním 
vstupem. Silo má betonový základ.  
 
Součástí sila je střešní vstup do sila a vnitřní žebřík pro přístup ke skladovanému materiálu. Na střeše je instalována obslužná lávka s dopravníkem, 
pro naplnění sila. Vstup (i sestup) na obslužnou lávku umožňuje schodiště, případně vnější žebříky s ochrannými koši a podestami, jež jsou 
namontované na sile.  
 
Schodišťová ( elevátorová) věž rozměru 4,7 x 4,7 m, výšky po vrchol 27,5 m 
 
Akumulační zásobník, vyrovnávací zásobník, expediční zásobníky a zásobník na nečistoty jsou vyrobeny z ocelových profilů a plechů - 
černého oceloplechu, exponované díly budou opatřeny základním a vrchním nátěrem, velké plochy stěn budou kryty obložením z hliníkového 
plechu (z vnější strany po horní hranu jehlanové výsypky), které se k sobě svařují i šroubují. Zásobníky jsou zastřešené.  
 
Řetězové dopravníky, šnekové dopravníky a korečkové elevátory  
jsou konstruovány pro vnější prostředí a jejich konstrukce zabraňuje vnikání vody. Jsou vyrobeny z galvanicky zinkovaného oceloplechu, mají 
těsnění ve spojích a stříšky proti vodě.  
 
Komora nečistot s vraty a pultovou střechou. Je určena pro shromažďování nečistot vzniklých při čištění komodit. Je zděná (skořepinové tvarovky 
Betong-barva přírodní) 
 
Hlavní rozvaděč a kompletní ovládání posklizňové linky je součástí servisní místnosti (technologický kontejner) umístěné vedle příjmové haly.  
Vlastní stavba se tak omezuje na spodní stavbu pro technologii. Podrobný popis je obsahem stavební části.  
 
Veškeré venkovní konstrukce a technologické zařízení budou zhotoveny z protikorozně odolného materiálu. Dopravníky jsou vyrobeny z galvanicky 
pozinkovaného plechu, ocelové konstrukce lávek, podpěr apod. jsou vyrobeny ze žárově zinkovaných dílů, spojovaných šroubovými spoji. 
Akumulační zásobník, vyrovnávací zásobník, expediční zásobníky a zásobník na nečistoty budou vyrobeny z.  
 
Silo je vyrobeno ze žárově zinkovaného oceloplechu, včetně veškerých součástí. Čistička a její návaznosti budou v průmyslovém nátěru od 
výrobce. obslužná lávka k čističce bude z oceli, natřená základní a vrchní barvou.  
 
Barevné provedení servisní místnosti bude bílý hliník, pro příjmovou halu a další stavby to bude přírodní pozink. ostatní doplňky a konstrukce, které 
nebudou z pozinkovaného materiálu, budou natírány šedou barvou. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Funkce technologie posklizňové linky (dále TPL) spočívá ve schopnosti materiál z dopravních prostředků přijmout, upravit procesem čištění a 
případně také sušení, bude-li takový proces nutný a uložit ho do skladového sila, odkud bude ve vhodnou dobu odebírán ke spotřebě nebo prodeji.  
Posklizňová linka je navržena s ohledem na co největší variabilitu prováděných technologických operací. Technologický proces bude tedy probíhat 
v několika variantách:  
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- příjem suchého materiálu, čištění, uskladnění   

- příjem vlhkého materiálu, čištění, sušení, uskladnění  

- expedice uskladněného materiálu na povozy s možností finálního čištění před prodejem  

- ošetření během skladování, tzv. přetáčením  
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Posklizňová linka je tvořena funkčními bloky:  

 

 
 

Areál je tvořen funkčními bloky: 
 
1.Příjem 
Příjem materiálu bude řešen příjmovým košem žlabového typu se zámečnickou vestavbou a na dně umístěným redlerem (poz.1). Příjem 
materiálu bude umístěn v nové příjmové hale o půdorysných rozměrech 13,0 x 9,9 m, která bude průjezdná. Příjmová část, plně přejezdný 
ocelový rošt bude mít rozměry 4,0 m x 10,0 m, na nějž dopravní prostředky sklápí zrniny bočním nebo zadním sklápěním.  
   
2.Čištění 
Příjem bude osazen čističkou RVS 120, výrobce RUBERG (DE). Čistička má aspirační čištění na vstupu a výstupu, sítové čištění sadou sít A, 
sadou sít B a sadou sít C. Hlavní produkt je veden hlavní dopravní cestou kontinuálně, nečistoty a příměsi čištění zužitkovatelné jsou ukládány 
do podjezdového zásobníku (poz. 21) šnekovým dopravníkem SOBY (DK) (poz.25) a elevátorem SKANDIA (SWE) (poz.26). Nečistoty a příměsi 
nezužitkovatelné (nejprve jsou odloučeny cyklonem z technologického vzduchu) jsou gravitačně ukládány do zděného zásobníku, do nějž jsou od 
čističky dopravovány šnekovým dopravníkem SOBY (DK) (poz.24). 
 
3.Akumulace 
Akumulace vlhkého materiálu  bude tvořena jedním silem s kuželovým dnem, výrobce BROCK (USA), typ EH-21313. Jedná se o kovové 
pozinkované silo, jehož stěny jsou tvořeny vlnitě tvářeným plechem. Silo má průměr 6,40 m, výšku po vrchol 18,6 m a kapacitu 385 m3. Slouží 
pro vyrovnání přetržitého procesu příjmu nevyrovnané intenzity z pole pro nepřetržitý proces s nároky na automatizovanou změnu hmotnostního 
průtoku. Silo bude vybaveno provětráváním. 
Akumulace suchého materiálu bude tvořena jedním silem s kuželovým dnem, výrobce BROCK (USA), typ 45-009310. Jedná se o kovové 
pozinkované silo, jehož stěny jsou tvořeny vlnitě tvářeným plechem. Silo má průměr 2,7 m, výšku po vrchol 10,9 m a kapacitu 52 m3. Silo bude 
sloužit k vyrovnání výkonových disproporcí a následných dopravních cest. Bude tedy průběžně z procesuplněno a dávkově vyprazdňováno do 
výkonných dopravních cest po indikaci naplnění limitním snímačem. 
 
4.Sušení 
Není navrhováno 
 
5.Skladování 
Nově budovaný blok skladování bude tvořen celkem dvěma sily BROCK (USA), typ E-06017. Jedná se o kovové pozinkované silo, jehož stěny 
jsou tvořeny vlnitým plechem. Silo má průměr 18,3 m, výšku válcové části 13,87 m, výšku po vrchol 18,56 m a kapacitu 4 012 m3. Výška sila byla 
volena tak, aby korespondovala s obdobnou výškou stávajících sil.  
Plášť a stojiny sila nesou střechu sila, v níž jsou zakotveny lanové siloteploměry. Sila budou spočívat na betonovém základu. Dno sila bude 
vybaveno vloženou perforovanou podlahou, pod kterou budou napojeny hlavní provzdušňovací radiální ventilátory. Vyprazdňování bude probíhat 
centrální výpustí do odsuvného redleru, který zrninu vynese do návazných dopravních cest. Na závěr se sila dočistí oběžným šnekem. 
Siloteploměrné vybavení tvoří závěsy s vyhodnocením na vizualizaci celé linky ve velínu. 
  
6.Propojující dopravní cesty 
Hlavní tok materiálu od příjmu k naskladnění do sil je veden po výkonných stodvacetitunových cestách. Tok materiálu ze sil, tedy na expedici, 
nebo opakované čištění, bude tvořen osmdesátitunovými dopravními cestami. Dopravní cesty budou tvořeny redlery a korečkovými elevátory 
značky SKANDIA (SE). Vyznačují se tichým chodem, malou spotřebou energie a šetrností k obilovinám. Dopravníky i přechody a spády budou 
spojovány systémovými články, takže budou dokonale utěsněny jak proti venkovní vodě, tak proti úniku prachu. Nečistoty a příměsi z čištění 
budou odváděny žlabovým šnekovým dopravníkem SOBY (DK), a elevátorem SKANDIA (SE) o výkonnosti 35, resp. 40 t/hod. 
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7.Expedice 
Expedice obchodního zboží na povozy (návěsy) bude zajištěna instalováním dvou kusů podjezdových zásobníků osazených tenzometrickým 
vážením. Zužitkovatelné zbytky z čištění mají svůj zvláštní expediční zásobník, který lze variantně využít i pro běžnou expedici. Tento zásobník 
bude taktéž osazen systémem tenzometrického vážení. Zásobníky jsou čtyřhranné 4,0 m x 4,0 m s jehlanovou výsypkou ve výši 4,2 m.  
 
8.Rozvodna 
Rozvodna bude řešena kontejnerem, umístěným v prostoru vedle funkčního bloku čištění. V rozvodně bude umístěno ovládání celé linky a silové 
elektrorozvaděče. 

 
 
Provoz je poloautomatický s hlídáním všech možných poruchových stavů. Vznik poruchy je světelně i akusticky signalizován, je zajištěno 
zablokování chodu toho úseku, jehož funkce je vzniklou poruchou ovlivněna. Provoz linky je vizualizován na obrazovce řídícího počítače v 
rozvodně linky. Provoz se spouští volbou připraveného programu nebo receptu, což eliminuje možnost chyb lidského činitele. Obsluha se 
omezuje na volbu programu práce a na kontrolu procesu, samozřejmě i na odstraňování případně vzniklých poruch. 
Stanoviště obsluhy je v rozvodně, s ohledem na automatiku a poruchovou signalizaci se může z rozvodny vzdalovat. 
 
 
5Vstupy a výstupy procesu – charakteristika 
 
Skladový areál může přijímat obiloviny a řepku v těchto parametrech: 
 
Obiloviny 
Vlhkost zrna   suché    10 % až   14 % 
Vlhkost zrna   vlhké    14 % až   24 % 
čistota materiálu příměsi  do 15 % 
   nečistoty  do 8 % 
  
Řepka 
Vlhkost semene  suché    5 % až 7 % 
Vlhkost semene vlhké   8 % až 14 % 
čistota materiálu příměsi  do 10 % 
   nečistoty  do 5 % 
 
Kukuřice 
Vlhkost semene suché    10 % až 14 % 
čistota materiálu příměsi  do 10 % 
   nečistoty  do 5 % 
 

Koncepce skladování a manipulace  

 
Celý technologický soubor je určen ke skladování zrnin v ocelových silech. Manipulace je řešena stacionárními dopravními cestami. Pouze návoz 
materiálu k uskladnění bude prováděn povozy tj. nákladními auty i návěsy se sklápěním do boku i vzad.   
 
Výdej skladovaného materiálu bude jako obchodní zboží vyvážena nákladními auty. 

 

Nároky na zkušební provoz 

Zkušební provoz TPL je nutný a je jej třeba provádět s hmotou 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba svým účelem a provozem nepodléhá vyhlášce 398/2009 Sb. a obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 
poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby 
budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.a stavební řešení 

 
Strojní soubor (neboli TPL) je situován do nevyužitého prostoru v areálu investora, v němž se nyní nachází nevyužívaný, morálně i fyzicky zastaralý 
stavební objekt, na který bude vydán demoliční výměr a bude před započetím stavby posklizňové linky snesen. Nově budované skladovací kapacity 
a propojovací dopravní cesty budou rozmístěny ve venkovním prostoru. Všechny komponenty strojního souboru včetně sila jsou konstruovány a 
určeny pro venkovní osazení. Příjmový žlab a čistička budou chráněny proti vlivu deště umístěním do objektu příjmové haly. 
 
Sila jsou zabezpečená proti vnikání vody a to jak střechou, tak průsaky v zakládací spáře. Mikroklima pro produkt je udržováno strojní ventilací a 
je kontrolováno teplotními čidly na měřících kabelech v každém sile. 
 
Dopravníky jsou konstruovány pro vnější prostředí a jejich konstrukce zabraňuje vnikání vody. Jsou vyrobeny z galvanicky zinkovaného 
oceloplechu, mají těsnění ve spojích a stříšky proti vodě. 
 
Vlastní stavba se tak omezuje na stavbu zásobníku na nezužitkovatelné zbytky a spodní stavbu pro technologií. Podrobný popis je obsahem 
stavební části. 
 

B.2.6.b konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém jednotlivých objektů je kompletní dodávkou výrobce, prvky jsou vesměs řešeny pomocí ocelových profilů a ocelových či 
hliníkových plechů, objekt Servisní místnost je řešen jako samostatný kontejner se vstupní dveřmi, oknem a sociálním zařízením pro obsluhu. 
 
Založení bude na plošné nebo hlubinné dle statického výpočtu. 
 

B.2.6.c mechanická odolnost a stabilita 

 
Stavba a její úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce. 
 
Stavba splňuje Vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby § 9. Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a 
technologií.  
 
Statická únosnost nových nosných konstrukčních prvků je garantována výrobcem systému. Viz samostatná statická část této dokumentace  - D1.2 
Stavebně konstrukční část 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.7.a Technické zařízení, výčet technických a technologických zařízení 

 
Podrobný popis viz B.2.3 
 
Legenda a soupis navržených zařízení: 
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Posklizňová linka je navržena s ohledem na co největší variabilitu prováděných technologických operací. Technologický proces bude tedy probíhat 
v několika variantách:  
- příjem suchého materiálu, čištění, uskladnění   
- příjem vlhkého materiálu, čištění, uskladnění  
- expedice uskladněného materiálu na povozy s možností finálního čištění před prodejem  
- ošetření během skladování, tzv. přetáčením 
 
Vodovod a kanalizace: 
 
Technologie nemá potřebu napojení na vodovod a kanalizaci. Na vodovod a kanalizaci bude napojeno pouze sociální zázemí servisní místnosti 
(WC, umyvadlo a sprcha), Toto napojení bude přivedeno areálovým  vedením PV z vlastního zdroje areálu (studna).  
  
Plynovod:  
 
STL plynovodní přípojka je ukončena na hranici pozemku ve skříni HUP s plynoměrem.  ve větratelné skříni, v které je osazen hlavní uzávěr plynu 
HUP DN80.  
 
Dále viz samostatná část PD. 
  
Elektro:  
Zajištění trvalé dodávky elektrické energie bude napojením z areálového rozvodu, z rozvaděče ve stávající hale. V rámci areálových činností bude 
provedena výměna areálové trafostanice. 
  
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná část dokumentace. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.9.a Kritéria tepelně technického hodnocení 

 
Jedná se o stavbu průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok (viz 
Zákon č. 406/2000 Sb.; § 7 Snižování energetické náročnosti budov; odstavec 5). 
 
Tzn. stavba nemusí plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle Zákona č. 406/2000 Sb.; § 7 Snižování energetické náročnosti budov; 
odstavce 1 až 3. a PENB není v tomto případě vyžadován viz Zákon č. 406/2000 Sb.; § 7a Průkaz energetické náročnosti; odstavec 5. 

 
B.2.9.b Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 
Není předmětem 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 
B.2.10.a větrání  

 
Nejedná se o uzavřené prostory k trvalému vykonávání práce. 
 
Větrání servisní místnosti zajištěno otevíratelným oknem. 
 
Větrání hygienického zázemí bude realizováno otevíravými okny, v souladu s ČSN 73 4108: 
Umyvadlo:  1x30 m3/h 
WC:   1x50 m3/h 
Sprcha:   1x50 m3/h 

 
 

B.2.10.b vytápění  

 
Nejedná se o uzavřené prostory k trvalému vykonávání práce. 
 
Servisní místnost bude vytápěna v souladu s (NV 361/2007Sb.):, zajištěno el. přímotopy. [ Ti = 21 °C ] 

 
B.2.10.c osvětlení  

 

Umělé osvětlení:  

Požadavky, návrh prostoru dle: 

ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1 Vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 12464-2 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2 Venkovní pracovní prostory 
ČSN EN 12193 - Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť 
ČSN 36 0020 - Sdružené osvětlení 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Poznámky k návrhu 

Použité označení: 
Ēm Udržitelná osvětlenost 
UGRL Index oslnění 
U0 Rovnoměrná osvětlenost místa zrakového úkolu 

Ra Index podání barev 
 

Konkrétní požadavky 

ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1 Vnitřní pracovní prostory 
 

ID Místnost Druh prostoru, úkolu nebo činnosti 
Ēm 
[lx] 

UGRL 
[-] 

U0 

[-] 
Ra 
[-] 

Specifické požadavky 

 

SO-08 Servisní místnost 

801 Denní. m. 5.2.1 kantýny 200 22 0,4 80 - 

802 Umývárna 5.2.4 šatny, umýv., koupelny, toalety 200 25 0,4 80 
v každé jednotlivé toaletě, je-li 
zcela uzavřena 

803 WC 5.2.4 šatny, umýv., koupelny, toalety 200 25 0,4 80 
v každé jednotlivé toaletě, je-li 
zcela uzavřena 

 

SO-07 Komora nečistot 

701 Kom. nečist. 5.3.1 provozní místnosti, rozvodny 200 25 0,4 60 - 

 

SO-03 Expediční a příjmová hala 

301 Příjem 5.6.1 Nakládání a manipulace s materiály 200 25 0,4 80 - 

302 Výdej 5.6.1 Nakládání a manipulace s materiály 200 25 0,4 80 - 
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Konkrétní požadavky 

ČSN EN 12464-2 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2 Venkovní pracovní prostory 
 

ID Místnost Druh prostoru, úkolu nebo činnosti 
Ēm 
[lx] 

U0 

[-] 
RGL 
[-] 

Ra 
[-] 

Specifické požadavky 

 

Exteriérové plochy 

  5.5.1 Hospodářské dvory 20 0,10 55 20  

 

Závěr 

Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly v souladu s požadavky viz výše. 
Pozn. Návrh konkrétních svítidel a jejich přesné rozmístění bude řešeno v dalším stupni dokumentace. 
 
 

B.2.10.d akustika 

 
Nejedná se o prostory k trvalému vykonávání práce. 
 
V navrhované přístavbě nebude instalován takový zdroj vibrací a hluku, který by způsobil zhoršení hlukových poměrů nejbližších chráněných 
prostor nad zákonně přípustné hodnoty, zejména v souladu s Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
 
Konstrukce stavby budou zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané 
prostředí. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.a ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nejedná se o prostory k trvalému vykonávání práce. Jedná se o prostor ke skladování, není hodnoceno. 
      

B.2.11.b ochrana před bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou stavbu. Významné namáhání bludnými proudy se 
nepředpokládá. 
 

B.2.11.c ochrana před technikou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 
nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
 

B.2.11.d ochrana před hlukem 

Nejedná se o prostory k trvalému vykonávání práce. Bezpředmětné. 
 

B.2.11.e Protipovodňová opatření 

Stavbou nevznikají potřeby nových protipovodňová opatření. Stavba není ohrožena. 
 

B.2.11.f ochrana před bleskem 

 
Stavba bude opatřena jímací soustavou dle platných ČSN. Všechny technologické stavby a prvky budou napojeny a zemnící soustavu v základech 
a tím uzemněny. Uzemnění bude provedeno dle patných předpisů a to dle ČSN EN 62305 ochrana před bleskem vyhlášky 268/2009 o technických 
požadavcích na výstavbu.  
 
Dodavatel provede konkrétní návrh hromosvodu a zemnění, po provedení vypracuje revizní protokol. 
 

B.2.11.g ostatní účinky 

Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými 
obvodovými konstrukcemi a střechou. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
B.3.1.a Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

 
Kanalizace splašková: Stavba nebude napojena na splaškovou kanalizaci. Pro akumulaci splaškových vod před odvozem bude využita 

navržena splašková jímka o objemu 9m3. Do splaškové jímky budou svedeny odpadní vody z hygienického zázemí 
servisní místnosti. 

 
Kanalizace dešťová: Bude využita stávající areálová dešťová kanalizace, zaústěna do stávajícího systému trativodu v blízkých, 

zemědělsky využívaných, pozemcích.. Geologické poměry neumožňují bezpečnou likvidaci dešťových vod přímo 
v areálu stavby. 

 
Plyn:   Bude využita stávající přípojka, ukončená skříní HUP na hranici pozemku.. Bude vybudováno nové areálové vedení. 
 
Pitná voda: Bude využit stávající areálový rozvod pitné vody z vlastního zdroje. Pitná voda pro účely konzumace bude 

zajištěna dovozem balené vody. 
 
Elektřina NN:  Bude využita stávající nadzemní přípojka. V rámci stavební akce je třeba provést výměnu areálové trafostanice. 

 
Sdělovací vedení:  Bude využit stávající areálový rozvod. 
 

B.3.1.b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nebudou budována žádná nová připojení. 
 
Kanalizace splašková: bezpředmětné – nová přípojka nebude budována 
 

Navržena splašková jímka o objemu 9m3 
Napojení splaškové jímky potrubním PVC KG DN160 

 
Kanalizace dešťová: bezpředmětné – napojeno na stávající síť areálové dešťové kanalizace 
 
Plyn:   bezpředmětné – nová přípojka nebude budována 
 

Navržen areálový propoj, jako příprava pro případné potřeby v areálu 
Areálové vedení napojeno na stávající HUP na hranici pozemku. 
Areálové vedení bude realizováno v profilu PE100 dn90x5,2 

 
Pitná voda:  Navržen nový areálový propoj, napojen na stáv. areálový rozvod s vlastním zdrojem pitné vody. 

Areálové vedení bude realizováno v profilu PE100 50x4,6 DN40 
 

 Z nového areálového rozvodu budou napojeny též případné vnitřní či vnější zdroje požární vody-  viz požadavek 
PBŘ. 

 
Elektřina NN:  Bude provedena úprava koncového elementu stávající nadzemní přípojky – výměna areálové trafostanice.  

Navržen nový areálový propoj. 
 
Sdělovací vedení:  bezpředmětné – nová přípojka nebude budována 

Navržen nový areálový propoj. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1.a Popis dopravního řešení 

 
Vnitropodniková doprava tj. trasy nákladních vozidel přivážejících a odvážejících produkt bude řešena stávajícími komunikacemi ( po obnově ) s 
vyhovujícími poloměry. Komunikace je obousměrná a provozu plně vyhovuje. 
 
Areál je napojen na místní komunikaci. V době žní lze očekávat pohyb vozidel v intenzitě 6 až 10 nákladních aut za hodinu v době mezi 8.00 hod 
a 20.00 hod. Mimo kampaně, tj. po dobu zbývajících 11 měsíců bude provoz nákladních vozidel velmi sporadický, podle uskutečňování prodeje 
uskladněných komodit. 
 

SO-21: Areálové komunikace 

V rámci stavební akce bude provedena obnova krytu a úprava nivelit stáv. areálových komunikací.  

- Nové komunikace budou provedeny s CB krytem. 

- Komunikace budou odvodněny do stávajícího systému areálové dešťové kanalizace 
 
V rámci stavební akce budou provedeny dílčí opěrné stěny ( vyrovnávka terénních zlomů ) do výšky 1,5 m. Opěrné stěny budou provedeny jako 
betonové, monolitické. 
 

SO-14: Dopravní váha 

V rámci obnovy areálových komunikací bude instalována dopravní váha vč. obslužné kabiny. 
 

B.4.1.b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
Stávající areál je napojen stávající dopravním sjezdem. 
 

 
 

SO-31: Oprava sjezdu. 

V rámci stavební akce bude provedena oprava a vysprávka krytu sjezdu. Budou reprofilovány nájezdové poloměry sjezdu a upraveno odvodnění. 
Nebudou upravovány dopravní parametry sjezdu. 



 

Stránka 23 z 30 
 

Název akce: Posklizňová linka Podmolí 

 

Místo stavby:   k.ú. Podmolí [724114]; p.č. 576/6, 576/5, 576/11, 635/2, 635/3,576/15, st. 179, st. 134, st. 110, st. 111/1 

Investor: Agropodnik Mašovice, a.s. č.p. 154, 669 02 Mašovice 

Zpracoval: MOX atelier s.r.o., U kotle 7; 252 29 Lety; IČ: 06166822 

 
 
 

 
B.4.1.c  Doprava v klidu 

Beze změny. Stavbou nevzniká potřeba nových odstavných a parkovacích stání. Pro dočasné i trvalé odstavení vozidel, i během provozních špiček 
( kampaní), lze využít stávající odstavné plochy v areálu. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Budou probíhat výkopové práce pro založení základů. 
Další terénní úpravy se nepředpokládají, pozemek je rovný.  
Stávající vegetace a zeleň v areálu nebude dotčena. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
B.6.1.a Vliv na životní prostředí 

Stavba jako taková, negativně životní prostředí v okolí neovlivní. V objektu nejsou umístěny zdroje zvyšující ekologická rizika hluku, znečistění 
ovzduší, vod či půdy. 
 
 

Vliv TPL na zdraví a životní prostředí 
 
Technologický soubor zahrnuje sériově vyráběné stroje a strojní díly, splňující požadavky shody s evropskými předpisy a směrn icemi. Stroje jsou 
opatřeny značkou CE. Pro posouzení jejich součinnosti v lince a vlivu na okolní prostřední lze po skupinách strojů konstatovat tyto charakteristiky: 
 

Dopravníky 

 
Budou použity redlery a elevátory švédské firmy SKANDIA ELEVATOR, vedoucí evropské firmy v tomto oboru. Jako dodatečné opatření ke snížení 
hlučnosti byla vybrán příplatková dražší typová řada a to řada I. Tyto redlery jsou vybaveny plastovými lopatkami – toto řešení nejen minimalizuje 
spotřebu el. energie, otěry, opotřebení a poškození dopravovaného materiálu ale i výrazně snižuje hlučnost dopravníků. 
 
Elevátory jsou klasické koncepce s korečky. Jako opatření pro snížení hlučnosti byla technicky dokonalejší, příplatková dražší varianta provedení 
elevátorů a to řada SEI. Adekvátní tvarování korečků i výsypových hlav minimalizuje poškozování obilek a současně i hlučnost manipulace.  
 
Všechny dopravníky jsou vybaveny uzavřenými převodovými jednotkami NORD GETRIBEBAU s olejovou náplní a minimalizují hlučnost.     
 
Emise tuhých prachových částic budou minimální, protože veškerá propojení dopravníků jsou uzavřená, samotné dopravníky jsou uzavřené a 
spoje jsou těsněné těsněním. 
 
Měření provedená výrobcem na podobné posklizňové lince: 
 
Redler typ KTIF 20/33  
Odstup od pohonné jednotky: 2,0 m:  77,3 dBA (prázdný) 79,5 dBA (zrno) 
   5,0 m: 76,0 dBA (prázdný) 78,0 dBA (zrno)    
Elevátor typ SEI 35/14 
Odstup od elevátorové hlavy: 1,0 m: 79,8 dBA (zrno) 
   5,0 m: 75,0 dBA (zrno) 
 

Čistička 

 
Čistička bude značky GEBR.RUBERG, typ RVS 120 o výkonnosti 120 t/h. Čistička má uzavřenou pracovní skříň se síty. Technologický vzduch 
bude čištěn od prachu cyklony, prachové částice budou separovány a budou padat do uzavřené kobky. Do této kobky budou svedeny i 
nezužitkovatelné nečistoty a příměsi z čištění. Zužitkovatelné nečistoty a příměsi budou dopravovány uzavřeným šnekovým dopravníkem a 
elevátorem do expedičního zásobníku. K úniku prachových částic může dojít při vyvážení z kobky, které se předpokládá 2-3x do týdne, je nutno 
volit vhodnou dobu s ohledem na vítr. Čističky GEBR.RUBERG mají jedinečné řešení cirkulace vzduchu uvnitř stroje, takže 90 % vzduchu se 
cirkuluje a jen 10 % jde do aspirace. Toto technické řešení má za následek možnost použití mnohem menších ventilátorů a cyklonů oproti jiným 
strojům. 
 
Samotná čistička má rotační pohyb skříně, zavěšené na plastových prutech, což omezí hlučnost na nevýznamnou hodnotu.  
 
Sila 
 
Sila jsou pasivní stavbou bez vlivu na hlukové a prachové emise. Technologické vybavení sil s rizikem hlukových emisí jsou ventilátory. 
 
Ventilátory chlazení sila jsou vysokotlaké, radiální a jsou instalovány na zemi vedle sila. Všechny jsou vybaveny tlumiči hluku.  Hluk ventilátorů 1 
m od zdroje může být bez dalších opatření proti hlučnosti až 109 dB. Jako opatření proti vyzařování hlučnosti budou proto ventilátory uloženy na 
silentblokách, což výrazně eliminuje hlučnost v závislosti na vibracích. S ohledem na umístění areálu nemůže být touto hlučností zasažena obytná 
zóna. 
 
 

Shrnutí 

Při navrhování technologie byla od začátku uvažováno s nutností omezit hlukové a prachové emise. Byla podle dostupných možností volena 
špičková zahraniční technologie a to v náročnějším provedení, které má i nižší emise než standardní provedení u nás doposud používaných prvků 
TPL v tomto oboru. 
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Popis ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8. 
 
B.6.1.b Vliv na přírodu a krajinu 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

 
  
zdroj: www. https://drusop.nature.cz 
Do zájmové části nezasahuje žádné zvláště chráněné území, evropsky významná lokalita, nebo ptačí oblast soustavy NATURA 2000. Není zde 
přírodní památka ani významný krajinný prvek.  
 

B.6.1.c Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu 
chráněných území Natura 2000. 
 

B.6.1.d Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA - Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
 

B.6.1.e Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

Beze změny. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva. obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B.8.1 potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Zásobování staveniště bude probíhat standardní cestou, příjezd na staveniště bude umožněn po stávající komunikaci. 
Dočasné sklady stavebních hmot mohou vzniknout na pozemku stavebníka, opět v bezprostřední okolí stavby. 
 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie z areálového vedení NN. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a 
dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem. 
Dodávka vody zajištěna stejným způsobem.  
 

B.8.2 odvodnění staveniště 

Není předmětem dokumentace. 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bezpředmětné. Stávající napojení zůstane v provozu a bude využito pro účely stavby. 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

B.8.5 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, 
aby byla zajištěná ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba 
důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými 
účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 97/2011 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných 
vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, 
které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor). Pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém 
rozmezí dle výše uvedeného předpisu. Požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu budou 
dodrženy. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. 
Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 
č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 93/2016, 383/2001). Při veškerých pracích 
je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména Vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně 
a bezpečně provádět. 
 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Veškeré zábory staveniště se budou odehrávat na pozemku investora a stejně tak zařízení staveniště bude umístěno na parcele stavby. 
 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezpředmětné, sklad se nachází v uzavřeném areálu, není veřejně přístupný. 
 

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 
souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem na sběrný dvůr nebo na skládku k tomu určenou. 
 

 

Katalogové číslo Typ odpadu Předpokládané množství Popis 

150101 Papírové obaly 16,5 m3  

150102 Plastové obaly 12,5 m3  

17 01 01 beton 3,6 m3  

17 01 02 cihla 2,8 m3  

17 02 01 dřevo 0,2 m3  

17 02 02 sklo 0,75 m3  

17 02 03 plasty 1,4 m3  
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17 04 05 železo/ocel 1,1 m3  

17 05 01 zemina/kameny 550 m3  

17 06 04 izolační materiály 0,75 m3  

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad 1,5 m3  

 
Nakládání s odpady během stavby 
Během stavby budou vznikat běžné odpady – např. výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních 
hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také zbytky izolačních hmot z jejich instalace – např. 
izolace proti zemní vlhkosti, tepelná izolace. Při natírání konstrukcí, při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem 
znečištění, znečištěné textilní materiály. 
 
Zneškodnění odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci, výkopové zeminy 
bez příměsí budou použity na terénní úpravy. Pro vlastní zneškodnění nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná 
pro tuto činnost. 
 
Stavebník po ukončení stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. 

 

B.8.9 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v tomto rozsahu 810 m3 
odtěžená zemina nevyužitá na odsypy a zásypy bude odvezena na skládku zemin.  
 

B.8.10 ochrana životního prostředí při stavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce a provádět stavbu šetrným způsobem.  
 
V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 
Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu 
objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpis. 

- Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. 
- obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 
- Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na 

veřejnou komunikaci očištěny. 
- Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno, zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné 

prašnosti. 

• ochrana přírody a krajiny 
Při realizaci budou dodržena ustanovení ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích, při následném provádění sadových úprav ČSN 83 9021 Rostlinná výsadba, ČSN 83 9011 Práce s půdou ČSN 83 9021 Trávníky 
a jejich zakládání. 
okolní zeleň v blízkosti stavby bude důsledně chráněna dle ustanovení CSN DIN 83 9061 ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích (zejména body 4.6 a 4.10). Kácení dřevin rostoucích mimo les bude v případě potřeby realizováno v souladu se zákonem č. 
114/1992 Sb. v platném znění. 
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani registrovaný významný krajinný prvek.  
Navržená stavba nevyžaduje řešit ochranu přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Stavba se nenachází ve volné krajině, ale 
v zastavěném území. V blízkosti stavby se nevyskytují žádné vodní zdroje a navrženou stavbou žádné nové zdroje nevzniknou. Ve městě nejsou 
žádné léčebné prameny.  

• ochrana ovzduší 
Při stavebních pracích, zejména při manipulaci se sutí a sypkým materiálem bude minimalizována prašnost (vozidla dopravující sypké materiály 
musí používat k zakrytí hmot plachty, suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět).  
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platné 
legislativě. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelné technické podmínky 
vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

• ochrana proti hluku a vibracím 
Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 24.8.2011, č. 272/2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 97/2011 Sb. a zejména § 11 – Hygienické limity hluku 
chráněných vnitřních prostorech staveb a § 12 – Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním 
prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční 
nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v 
časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného 
předpisu splněny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno, zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. 
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Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 
č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 93/2016, 383/2001). Při veškerých pracích 
je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména Vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně 
a bezpečně provádět. 

• ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou 
směsí apod. Případné znečištění veřejných musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot 
plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

• ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby mohlo dojít ke 
znečištění podzemních vod. 

• odpadové hospodářství 
odpady a jejich likvidace bude prováděna podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 383/2001. odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií dle NV č. 93/2016 Sb. 
odpady vznikající při stavbě musí dodavatel třídit a evidovat. Evidence a smlouvy o likvidaci odpadů s oprávněnými firmami se dokládají u 
kolaudace. Nerecyklovatelný odpad bude odvezen na skládku k tomuto účelu určenou. Recyklovatelný odpad bude roztříděn (např. papír, kov a 
sklo) a bude odvezen na sběrný dvůr.  
Zneškodnění odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci, výkopové zeminy 
bez příměsí budou použity na terénní úpravy.  
odpady budou po dobu výstavby shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů. 

• Nebezpečné odpady  
Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně podle pokynů odborných firem zajišťujících jejich konečné zneškodnění. 

• Předpisy: 
OCHRANA OVZDUŠÍ: zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: zákon 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. vyhláška MŽP č. 93/2006 o kategoriích odpadů, 383/2001 o 
podrobnostech nakládáni s odpady, zákon 477/2001Sb.o obalech,  
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY: zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb. o 
ochraně a využití nerostného bohatství 
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU: zákon č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
OCHRANA VODNÍCH TOKŮ: zákon 254/2001 Sb. o vodách 
OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU: zákon č.289/1995 Sb. o lesích 
BOZP: zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, NV č. č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

B.8.11 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery 
dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 
materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop 
realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé steny výkopů prováděné ručně 
musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší 
než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), 
dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí 
být provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami 
(ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí 
uzavřeného areálu, který je oplocen, popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 
staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
 
BOZP: zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, NV č. č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

B.8.12 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Výstavbou nebudou dotčeny jiné stavby určené pro bezbariérové užívání. 
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B.8.13 zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
 

B.8.14 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Bezpředmětné. 
 

B.8.15 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Koordinační časový plán předloží zhotovitel stavby před uzavřením SOD. 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
S přihlédnutím k rozsahu stavby nejsou stanoveny žádné kontrolní prohlídky stavby, vyjma závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o užívání stavby (dle §120 zákona), případně po doručení žádosti stavebníka 
o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu (dle §122 zákona). 
 
Dne: 06/2020 
Krejska Jaroslav Ing. 


